Fundusze . Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospolita T Europejski Fundusz

)ODKARPA 1 E S i
Program Regionalny - Polska PODKARPACKI Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: DAG/PN/5/19

Zalacznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

dnia ...............e r. w Jarostawiu, pomigdzy
Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczng im. ks. Bronistawa Markiewicza
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarostaw zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez, zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

ok~

§1
OPIS ZAMOWIENIA

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:

Roboty budowlane — dostosowanie pomieszczenia do funkcji serwerowni.

. Zadanie bedzie realizowane w ramach projektu ,,Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE

w Jarostawiu w celu dostosowania efektow ksztalcenia do wymogow stawianych przez rynek pracy”
wspotfinansowanego ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17).

Szczegdlowy opis robodt okreslaja:

1) Dokumentacja techniczna (w tym dokumentacja projektowa, STWIOR i przedmiary robot),

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng

(w tym dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiarami robét), zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami inormami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Przedmiary robot majg charakter pomocniczy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada wazng polis¢ ubezpieczeniows,

2) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat si¢ i przeanalizowat dokumentacj¢ techniczng (w tym
dokumentacje projektowa, STWiOR i przedmiary robot),

3) oraz warunki wykonania rob6t okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, dokonat
potrzebnych mu pomiaréw 1 badan, jak rowniez uzyskal wszelkie niezbedne informacje, ktore sg
konieczne do nalezytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz wszystkich postanowien niniejszej
umowy.

4) przed podpisaniem umowy uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace:

a) warunkéw 1 mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbgdne media,

b) stanu i1 systemu drog dojazdowych,

c) zapewnienie dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robot,

d) innych danych niezbednych do wykonania robot i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko i koszt
realizacji umowy,

e) specyfiki wykonania prac w czynnym obiekcie oddanym Wykonawcy do wykonania zadania
w $cisle okreslonym terminie.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wWymienione wyzej okoliczno$ci uwzglednit w cenie swojej oferty.
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§2
TERMIN REALIZACJI
. Strony ustalajg nastepujgce terminy:
1) Termin rozpoczecia robét: dzien przekazania terenu Wykonawcy: 0d .....ceeeeeeennen. 2019 r. do
................ 2019 r.
2) Wykonanie przedmiotu umowy: zgodnie z oferta Wykonawcy do ............. 2019 r.
. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ wpisu do dziennika budowy dokonanego przez kierownika
budowy o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za dotrzymany jezeli zostanie
on odebrany w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2 co zostanie potwierdzone protokotami odbioru
przedmiotu umowy podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
. Zamawiajacy uzna, ze termin przedmiotu zostal wykonany jezeli zostang spetnione nastepujace warunki:
1) Wykonawca ukonczyt wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowe;j,
2) Wykonawca przedtozyl Zamawiajagcemu wszystkie wymagane dokumenty,
3) zostaly usunig¢te wszelkie wady i1 usterki stwierdzone przez Zamawiajagcego w trakcie odbioru
koncowego.
§3
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysoKOSCI .........covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiienannn, ztotych (stownie ztotych:
..................................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT,
W KWOCI€ ....coevviiiiie. ztotych.
. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowa oraz dokumentacjg techniczng wykonania i odbioru w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Rozliczenie konicowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie zalgczonych oswiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 14 potwierdzajacych catkowite rozliczenie finansowe
Z Wykonawcg oraz na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem/ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.
. Wynagrodzenie nie begdzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu Zadnych urzedowych
zmian podatkéw, cet 1 optat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzedowej
zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzglednieniu zaptaconej
przed zmiang podatku czg¢sci wynagrodzenia.
. Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty faktur w terminie .......... dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu. Za dat¢ zaptaty uwazaé si¢ bedzie dat¢ polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
. Warunkiem =zaplaty przez Zamawiajacego cz¢sci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce nastepujacych dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, bioragcym wudzial w realizacji odebranych robdt
budowlanych:
1) Oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow
o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich ich nalezno$ci, z podaniem kwot 1 tytuléw
uregulowanych nalezno$ci, przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien
przypadajacy nie wczesniej anizeli nastgpny dzien po podpisaniu przez strony protokotu,
wykonanych robot, w zwiazku z wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,
2) Potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur, na podstawie ktorych dokonano zaptaty.
2
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4
ODBIOI?Y ROBOT
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

2) Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot przez
Kierownika robot wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z wyprzedzeniem
minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych do odbioru. Wiasciwy
inspektor przystgpi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢
wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora odpowiedniej branzy. Inspektor moze odmowi¢ odbioru robdt, jezeli
w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umows3.

2. Odbiory czeSciowe.

1) Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czeSciowe. Inspektor odpowiedniej branzy
przystapi do czg¢sciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie podzniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego
odbioru robot.

2) Inspektor kazdej branzy moze odmowi¢ podpisania protokolu cze$ciowego odbioru robot, jesli
W zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

3) Podpisanie protokotu czgéciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury cze$ciowej, o ktorej mowa w §5 niniejszej umowy. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorys
powykonawczy zawierajacy rodzaj wykonanych robdt z procentowym zaangazowaniem na dzien
sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego. Wystawienie faktury czesciowej przed podpisaniem
protokotu czgsciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajacego
jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.

3. Odbior koncowy.
1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na piSmie oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do

dziennika budowy o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy. Razem

z zawiadomieniem Wykonawca przekaze Inspektorowi:

a) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

b) dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

C) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

d) deklaracj¢ wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg Techniczng
dla wbudowanych materiatow,

e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane i urzadzenia sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane 1 ostemplowane przez kierownika budowy),

f) autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

g) wymagane prawem protokoly i zaswiadczenie z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne oraz protokoly z rozruchu urzadzen, i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

h) kosztorysy powykonawcze,
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I) protokoly potwierdzajace przekazanie Zamawiajagcemu nadajacych si¢ do wykorzystania obiektow
1 urzadzen pochodzacych z demontazu,

J) protokoty potwierdzajace przekazanie do utylizacji nienadajacych si¢ do wykorzystania materiatow
1 urzadzen pochodzacych z demontazu.

2) Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty zakonczone
oraz czy dokumentacja okreSlona w pkt 1 zostata przedtozona w stanie kompletnym. Zakonczenie
robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w pkt 1 dokumentéw jest warunkiem do
zawiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez Inspektora o zakonczeniu robodt
1 zgromadzeniu dokumentacji dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w cato$ci, nie wykonal przedmiotu umowy lub jego czeSci nalezycie, nie wykonal wymaganych préob
i sprawdzen albo nie przedstawil kompletu wymaganych dokumentéw. W takim przypadku
Zamawiajacy odstgpi od odbioru, wyznaczajac termin usuni¢cia wad lub brakéw i nowy termin
odbioru. Po usuni¢ciu wad Wykonawca podejmuje czynno$ci odbiorowe.

5) Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze strony postanowig inaczej.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

7) Zakonczeniem prac komisji odbiorowej jest spisanie protokotu odbioru koncowego, zawierajacego
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8) Niezaleznie od rodzaju odbioru jaki bgdzie miat miejsce w danym momencie realizacji postanowien
niniejszej umowy, stwierdzenie istotnych usterek lub brakéw wilasciwych dokumentéw spowoduje nie
dokonanie odbioru.

§5
ROZLICZENIE I PEATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturg VAT czeSciowg oraz fakturg

VAT koncowa po dostarczeniu Zamawiajagcemu Sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego zawierajacego zakres wykonanych robot

z okresleniem procentowego zaangazowania na dzien sporzadzenia protokotu odbioru robdt nie czesciej jak

jeden raz na koniec miesigca.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w dniu ............... 2019 .

2. Organizowanie narad roboczych na budowie.

3. Przeprowadzenie odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego z zastrzezeniem postanowien niniejszej
umowy 1 pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych
niezbednych do odbioru z wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od momentu otrzymania od Wykonawcy
stosownego zawiadomienia w zakresie gotowosci do odbioru pod warunkiem jednak otrzymania
wszelkich niezbednych dokumentéw formalnoprawnych niezbednych do odbioru z wpisem do dziennika
budowy.
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§7
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy opracowaé i uzgodni¢ z p.O.
Kierownika Dzialu Inwestycyjno-Technicznego Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robdt z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji. Harmonogram ten po podpisaniu przez obie

Strony niniejszej umowy stanie si¢ integralng czescig umowy jako jej zatgcznik.
2. Jezeli postep wykonania robdt objetych przedmiotem umowy lub ich poszczegdlnych etapéw w stosunku

do termindéw okreslonych w harmonogramie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie stwarzat
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podj¢cia na

koszt wtasny wszelkich niezbednych, a =zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan dla

przyspieszenia ich tempa.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym — nie pozniej niz w terminie 5 dni od zawarcia umowy
zweryfikowanego przez p.o. Kierownika Dzialu Inwestycyjno-Technicznego Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo finansowego dla poszczegdlnych elementéw prac, z uwzglednieniem
kolejnosci ich realizacji.

przekazanie Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy o$wiadczen osob, ktorym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy,
0 przyjeciu obowigzkow wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych
0sob do dziennika budowy,

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu organizacji robot, planu BIOZ, (projekt
organizacji robdt nalezy uzgodni¢ z p.o. Kierownikiem Dzialu Techniczno-Inwestycyjnego.
Zamawiajgcego).

realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opracowang dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, zasadami
wspoélczesne] wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi
i zaleceniami Zamawiajacego, oraz na warunkach okreslonych niniejsza umows.

uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym szczegdtowych rozwigzan materialowych, jesli
nie sg doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej,

wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wytacznie materialdow, wyposazenia i urzadzen
wlasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajacych wymagane przepisami
atesty, aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ nowe, w najwyzszym gatunku, o jako$ci i cechach
uzytkowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany
umozliwi¢ Zamawiajacemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiatdéw /gatunek,
standard, itp./, ktére nie zostaty jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji techniczne;j.

uzyskanie na wilasny koszt wymaganych $wiadectw, certyfikatow, aprobat technicznych, itp. na
zastosowane materialty 1 wyroby w tym ponoszenie kosztoéw ewentualnych koniecznych badan,
sprawdzen, prob itp.

zabezpieczenie na wiasny koszt placu budowy przed dostepem o0sob trzecich, ochrona mienia
budowy, w tym dostarczonych materialéw, urzadzen i wykonanych robdt przed uszkodzeniem,
kradzieza, dziataniem czynnikow atmosferycznych, itp. do dnia odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zamowienia uzytkownikowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczone
I zmagazynowane wyroby oraz inne sktadniki majgtkowe Wykonawcy i Zamawiajacego znajdujace
si¢ na terenie budowy i zaplecza.

zglaszanie do odbioru robot (w tym robdt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu) wpisem do
dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
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10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na
prawidtowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

11) zapewnienie uprawnionego kierownictwa robdt zgodnie z wymogami wynikajagcymi z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa.

12) dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymogami wynikajgcymi z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa.

13) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,

14) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
i urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do roboét),
oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

15) prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

16) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do miejsca prac,

17) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadow czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

18) uzyskanie na wilasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

19) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robdt przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisow
prawa - zawierajacej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, swiadectwa, wyniKi
oraz protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoly odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego oraz pdzniejsza eksploatacje, a w przypadku
wystapienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu lub innym
uprawnionym podmiotom,

20) realizowanie poszczegdlnych elementow (etapow) zakresu zamowienia w terminach przyjetych
w uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramie rzeczowym,

21) uporzadkowania po zakonczeniu robdt terenu budowy, zaplecza budowy, jak roéwniez terendéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w zwigzku z prowadzonymi pracami,

22) nalezyta realizacji wszelkich postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia, az do podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych, w tym szczegdlnosci 0:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktoérym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

4. Wszystkie obowigzki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest wykonywac na

wlasny koszt i wlasnym staraniem. Koszty z tym zwigzane sa uwzglgdnione w ryczaltowej cenie oferty.
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§9
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcoéw pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o ktorej to

umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo musi spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Pzp, jak rowniez wymagania

okreslone przez Zamawiajacego W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami

ze szczegblnym uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy okreslajace w szczegolnosci:

a) strony umowy,

b) przedmiot umowy,

C) termin wykonania zaméOwienia, ktory nie moze by¢ dluzszy niz termin okreslony w SIWZ,

d) warunki dotyczace odbioru robot budowlanych,

e) regulacje dotyczace rozliczenia za wykonane roboty budowlane,

f) odptatnosé, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,

g) warunki ptatnosci (forma ptatnosci, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, ktorych

zostanie dokonana ptatnos¢),

h) warunki zaptaty za wykonane roboty budowlane (termin zaptaty wynagrodzenia — zgodnie

z dyspozycja art. 143b ust. 2 ustawy Pzp.),

i) obowiazki wykonawcy i podwykonawcy,

J) kary umowne,

K) odpowiedzialnos¢ za wady i gwarancje jakosci,

I) warunki zmian umowy,

m)warunki odstgpienia od umowy,

n) regulacje dotyczace zawierania umow z dalszymi podwykonawcami (na zasadach okreslonych

w ustawie Pzp.).

Wynagrodzenie (warto§¢ umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce powierzonej mu czgsci zamowienia nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie (wartos¢

brutto) Wykonawcy za tg cze¢$¢ zamowienia publicznego.

Warto$§¢ wszystkich umow zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich

zsumowaniu nie moze by¢ wyzsza niz szacunkowa catkowita warto$¢ robot (warto§¢ wynagrodzenia

brutto wykonawcy).

Projekt umowy o0 podwykonawstwo przedtozony Zamawiajagcemu musi uwzglednia¢ dyspozycje

zawarte w art. 143 b ust. 2 ustawy Pzp zgodnie z ktorymi termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy, niz

30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Ponadto umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczen wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze

projekt jej zmian oraz poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem kopii zawarte] umowy

0 podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie 14 dni zglosi¢

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Termin ten stosuje si¢ rowniez do zmian tych umow.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia moze nastapic¢
tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Zapisy pkt 1-9 maja zastosowanie odpowiednio w przypadku zawarcia i zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo.

Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedg przez

WyYKONawee: ....ovviiiiiiiiiiiiii e W ZaKresie TODOt ......ooviiiii i
POAWYKONAWCE: ...ttt e et e e

W ZAKTESIE TODOT ..ot
Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturami cze$ciowymi i/lub z fakturg koncowa przedtozy¢
o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow (podpisane przez osoby prawnie umocowane) odnos$nie
braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwiazku z zawartymi
umowami 0 podwykonawstwo. Brak oswiadczen skutkowaé bedzie prawem Zamawiajacego do
wstrzymania platno$ci naleznej Wykonawey do czasu dokonania odpowiednich rozliczen
z podwykonawcami.

Za okres wstrzymania zaplaty z powodu okreslonego w pkt 14 odsetki za opdznienie nie przystuguja.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
wszystkie osoby ktore wykonywac beda czynno$ci faktyczne zwigzane z przedmiotem zamdwienia opisane
w SIWZ, ktorych realizacja polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca w terminie 10 dni przed przystgpieniem do robdt bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia oséb w tym w szczeg6lnosci poprzez
przedtozenie oSwiadczen w/w zatrudnionych, potwierdzajacych iz zatrudnieni sg oni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej] dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych opisane w
SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierac
W szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcys;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prac¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
w/wym. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi w zakresie ochrony
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danych osobowych przepisami prawa (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

€) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z , zgodnie z obowigzujacymi w zakresie
ochrony danych osobowych przepisami prawa. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego w terminie 5 dni roboczych przedktadat bedzie
Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osob o ktérych mowa w ust.2

W przypadku naruszenia przez Wykonawceg postanowien niniejszego paragrafu tj. niewykonania lub nienalezytego
wykonania postanowien niniejszego paragrafu, w tym w szczego6lnosci nieprzedstawienia w terminach o ktorych
mowa w ustgpach poprzedzajacych niniejszego paragrafu, raportu stanu i sposobu zatrudnienia oraz o$wiadczen
atakze kopii wskazanych powyzej umow Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
1 000 zt. (stownie: jeden tysigc ztotych) odrebnie za kazde naruszenie.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie w/w osoby lub
0s0b innymi osobami pod warunkiem ze spelnione zostang wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamoéwienia okreslone przez Wykonawce w ofercie

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych o ktéorych mowa w ust 5 z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa W §3 ust. 1, tj. .cccovverennenne. 7t (stownie ZIOtyCh .........ccoooivviiiiiiiiiiii e ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umoOwy zostanie zwrdcone/zwolnione  Wykonawcy
W nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwarancji, o ktorej mowa w § 14
niniejszej umowy - w przypadku gdy okres ten jest dluzszy anizeli okres r¢kojmi za wady lub
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi — w przypadku gdy okres udzielonej gwarancji jest krotszy
badz rowny okresowi rekojmi za wady;
Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi moze dokona¢ zamiany
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§12
KARY UMOWNE
. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca — niezaleznie od
kar okreslonych w paragrafach poprzedzajacych niniejszej umowy - jest obowigzany do zaptaty kary
umownej.
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1) za opdznienic w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w § 2 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy),

2) za opdznieniec w usuni¢ciu wad i nieprawidtowosci stwierdzonych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi — W wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego przy odbiorze i/lub wynikajacego z postanowien
niniejszej umowy dla celow usuni¢cia wad,

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

4) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien
opdznienia,

5) za nieprzedtozenie potwierdzonego =za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmian takiej umowy w terminie
7 dniu od jej zawarcia, w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien opdznienia,

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien opdznienia,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 300 ztotych za
kazdy dzien opdznienia.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, ponad warto$¢ zastrzezonych
kar umownych o ile wartos$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2) W terminie 6 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie jezeli
Wykonawca:

a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
do podjecia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego.

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonanie robot na okres dluzszy niz 3 dni robocze
I pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 3 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) =z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dodawanie terminu
zakonczenia robot,
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d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czes$ci bez zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru.

2) Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie zumowg

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy

odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§14
GWARANCJA I REKOJMIA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji wykonania przedmiotu umowy na okres ...............

zgodnie z oferta Wykonawcy od dnia odbioru koncowego.

. Bieg terminu wskazanego w ust. 1 rozpocznie si¢ od daty zakonczenia robot potwierdzonej protokotem

odbioru lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu

umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli

reklamowal wade przed upltywem tego terminu.

. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu

umowy zmniejszajagce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo

wynikajacy z przeznaczenia.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich

ujawnienia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad

zostanie w takim przypadku pokryty z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub

Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu ww. kosztOw po otrzymaniu wezwania do

zaptaty w terminie 21 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania.

. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

§ 15
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiej zmiany w nizej przedstawionym zakresie:
1. Zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych w przypadku:
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1) wystapienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniaja lub uniemozliwiaja
prowadzenie robot,

2) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co moze powodowaé brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

3) konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgod,
pozwolen od 0s6b trzecich lub wlasciwych organow.

. W przypadku postanowien, ktore maja zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w zycie

po dacie podpisania umowy, wywolujacymi potrzeb¢ zmiany umowy. Zmiany wysoko$ci stawki podatku VAT.

. Zmiany w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu wykonania

umowy w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robot, objetej przedmiotem umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych niz wykazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

4) wystgpienia warunkoéw terenu odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
W szczegolnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu w szczego6lnosci na zmiany obowigzujacego prawa, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji, z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi inwestycjami.

. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia zadanej

zmiany.

. Whniosek w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie,

jednakze nie pozniej niz 14 dni roboczych od dnia w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany.

§16
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego
0 ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;.

§ 17
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY

Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zalaczniki do umowy zgodnie z SIWZ.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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