Wzér umowy (projekt)

Dnia ........... 2019 r. w Jarostawiu pomigdzy:

Panstwowa Wyzsza Szkota Techniczno-Ekonomiczng im. ks. Bronistawa Markiewicza w Jarostawiu
ul. Czarnieckiego 16; 37-500 Jarostaw, posiadajagca NIP:792-17-94-406, REGON:650894385 zwanym
w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

p.o. Kanclerz - mgr inz. Mariusz Dudek

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane zwigzane

z przebudowa dwoch boisk wielofunkcyjnych, wraz z przebudowa i budowa niezbednych

urzadzen budowlanych i infrastruktury technicznej na terenie PWSTE przy ul. Czarnieckiego

16.

2. SzczegOlowy zakres robdt okreSlony jest w przedmiarze robot, Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia oraz W dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z okreslonym zakresem,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ztozona oferta, obowigzujacymi przepisami

i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej

uzgodnionym.

4. Przedmiary robot majg charakter pomocniczy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wymienione wyzej okolicznosci uwzglednit w cenie swojej
oferty.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) posiada optacong polise ubezpieczeniows,

2) przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ i przeanalizowat dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét oraz warunki wykonania robot okre§lone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, dokonal potrzebnych mu pomiaréow i badan, jak rowniez
uzyskat wszelkie niezb¢dne informacje, ktore sa konieczne do realizacji niniejszej umowy.

3) przed podpisaniem umowy uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace:

a) warunkow i mozliwo$ci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbgdne
media,

b) stanu i systemu drog dojazdowych,

c) zapewnienie dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robot,

d) innych danych niezbednych do wykonania robdt i moggcych mie¢ wptyw na ryzyko i koszt
realizacji umowy.

§2
TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalajg nastgpujgce terminy:
1) rozpoczgcia robot: dzien przekazania placu budowy



2) wykonanie przedmiotu umowy: do ..................... roku.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date wpisu Kierownika budowy do dziennika budowy
0 zakonczeniu robdt, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
. Termin wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za dotrzymany jezeli
zostanie on odebrany zgodnie z § 4 w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2 co zostanie potwierdzone
protokotami odbioru przedmiotu umowy podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.
. Zamawiajacy uzna, ze termin przedmiotu zostal wykonany jezeli zostana spelnione nastepujace
warunki:
1) wykonawca ukonczyt wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej,
2) zostaly usunigte wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajacego w trakcie odbioru
koncowego.
3) wykonawca dokonat przywrocenia przekazanego terenu zgodnie z protokotem przekazania do
stanu umozliwiajacego normalne uzytkowanie.
§3
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci ..o, ztotych (stownie zlotych:
........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT,
W KWOCIE ...cvovvvivenene, ztotych.
. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja robot objetych dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty w szczeg6lno$ci: podatek Vat, koszty materiatow budowlanych, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, wywo6z odpadow, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza, wszelkie naprawy uszkodzen, zuzycia wody i energii elektrycznej, ochrony
obiektu itp.
. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji.
. W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione
przy uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku czesci wynagrodzenia.
. W przypadku zwloki w ptatnosci Wykonawcy przystuguja ustawowe odsetki od wartosci
niezaplaconej w terminie faktury.
. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT oraz
zataczonych oswiadczen podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 14 potwierdzajgcych
catkowite rozliczenie finansowe z Wykonawca, wystawionej w oparciu o bezusterkowy protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
. Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem
niezbednych dokumentéw z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.



§ 4
ODBIORY ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru .
Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robdt przez
Kierownika robot wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢ dokonane
z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robdt przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciaggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora odpowiedniej branzy. Inspektor
moze odmoéwi¢ odbioru robodt, jezeli w zgloszonych robotach wykryje wady Iub inne
niezgodno$ci z niniejsza umowa.

2. Odbidr czesciowy.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor odpowiedniej
branzy przystapi do czgsciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie
p6zniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynnoS$ci tej sporzadzany bedzie protokot
czesciowego odbioru robot.

Inspektor kazdej branzy moze odméwi¢ podpisania protokotu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgltoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umows.

Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowic¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury czesciowej, o ktorej mowa w § 5. Wystawienie faktury cze¢sciowej przed
podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

3.0dbior koncowy.

1)

2)

Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okre§lonych ponizej zawiadomi

Inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy

w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem Wykonawca

przekaze Inspektorowi :

a) oryginat dziennika budowy

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

¢) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

d) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

e) deklaracje wilasnos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materiatow,

f) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

g) atesty na materiaty,

h) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly

zakonczone, czy dokumentacja okreslona w pkt 1 zostata przedtozona i czy jest kompletna.

Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w pkt 1 dokumentow jest

warunkiem do zawiadomienia przez Inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru

przedmiotu umowy.



3) Zamawiajacy powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez Inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone to odméwi odbioru do czasu
zakonczenia robot.

5) Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy
odstepuje od odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac termin ich usunig¢cia. Po usunieciu
wad Wykonawca podejmuje czynnosci jak w pkt 1 niniejszego ustepu.

6) Czgsciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czgsci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstaltych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych czgéciowo, rowniez po odbiorze cze§ciowym, a takze w ramach odbioru przedmiotu
umowy.

7) Zakonczenie prac komisji odbiorowe;j jest spisanie protokotu odbioru koncowego

§5
ROZLICZENIE I PEATNOSCI

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty platne bedzie fakturami cze$ciowymi za
zakonczone scalone elementy prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
wystawionymi nie cz¢$ciej niz jeden raz w miesigcu i fakturg koncowa wystawiong nie pozniej
niz 7 dni od daty sporzadzenia konnicowego protokotu odbioru robo6t. Podstawa do wystawienia
faktury czesSciowej, begda protokoty odbiorow czgsciowych zakonczonych elementow
rozliczeniowych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

2. Suma wysokosci faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢é 80% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. | umowy. Suma faktur cz¢éciowych wystawionych za roboty
wykonane w 2019 r. i 2020 r. nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust.1

3. Termin ptatnosci faktur cze$ciowych i koncowej wynosi 21 dni liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z niezbegdng
dokumentacja w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2. Organizowanie narad roboczych na budowie.

3. Odbior przedmiotu umowy nastapi bez zb¢dnej zwloki pod warunkiem otrzymania wszelkich
niezbednych dokumentéw formalnoprawnych niezbednych do odbioru.

4. Regulowanie nalezno$ci Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w umowie z odsetkami

ustawowymi w przypadku zwtoki.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zawarcia
umowy — Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego elementow prac na podstawie ,,Tabeli
elementow do celow rozliczeniowych nr 1” z wykazem cen ryczaltowych dla poszczegdlnych
elementow (etapéOw) prac stanowigcej zatacznik do opisu przedmiotu zamoéwienia,



z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji, w sposéb umozliwiajacy dokonywanie platnosci
czesciowych za wykonane elementy prac oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robot.

2) przekazanie Zamawiajagcemu o$wiadczen osob, ktorym zostanie powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, o przyjeciu
obowiazkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osob
do dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy.

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu planu BIOZ uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

4) realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzja
0 pozwoleniu na budowe, opracowana dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, oraz na
warunkach okreslonych niniejszg umowsa,

5) pisemnego uzgadniania z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym szczegdélowych rozwigzan
materiatowych, jesli nie sa doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowe;,

6) sporzadzanie miesigcznych raportow o postepie robot i przedktadanie ich Inspektorowi nadzoru.

7) zabezpieczenie na whasny koszt placu budowy przed dostepem 0sob trzecich, ochrona mienia
budowy, w tym dostarczonych materiatéw, urzadzen i wykonanych robot przed uszkodzeniem,
kradzieza, dziataniem czynnikow atmosferycznych itp. do dnia odbioru koncowego
i przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za dostarczone i zmagazynowane wyroby oraz inne sktadniki majatkowe Wykonawcy
i Zamawiajacego znajdujace si¢ na terenie budowy i zaplecza.

8) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, sprzetu, urzadzen i materialow
niezbednych do wykonania zakresu robot;

9) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot oraz zaplecza budowy;

10) odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniechania 0sob, z pomoca ktorych zakres robot
wykonuje, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zadania powierza;

11) odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materiale i sprzecie wynikte w trakcie realizacji
zadania;

12) naprawa wszelkich szkod powstatych w trakcie realizacji zadania np. uszkodzenia czy
zniszczenia innych instalacji w obiekcie - nalezy zapewnic¢ ciaggto$é odbioru $ciekow, zasilanie
energetyczne, ciggto$¢ dostaw wody;

13) zgtaszanie do odbioru robot (w tym robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu) wpisem do
dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych miec¢
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

15) zapewnienie uprawnionego kierownictwa i nadzoru robot zgodnie z wymogami SIWZ.

16) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa,

17) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot i inwentaryzacji powykonawczej ,

18) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami
i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do
robot), oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania,

19) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miejsca prac oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp

1 p.poz.



20) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie skladowanie
jakichkolwiek zbednych materiatdow, odpadoéw, czy wurzadzen prowizorycznych lub
pomocniczych;

21) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych
i ptynnych;

22) realizowanie poszczeg6lnych elementoéw (etapow) zakresu zamowienia w terminach przyjetych
w uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramie rzeczowo — finansowym,

23) uporzadkowania po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji w przypadku ich
zniszczenia lub uszkodzenia w zwigzku z prowadzonymi pracami;

24) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji
lacznie z kosztami utylizacji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie

budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia, az do podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowiazek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego

i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0soOb reprezentujacych firm¢ Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

. Wszystkie obowiazki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest

wykonywa¢ na wiasny koszt i wlasnym staraniem. Koszty z tym zwiagzane s3 uwzglgdnione

W ryczaltowej cenie oferty.

§8
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY | KOSZTORYS OFERTOWY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ciagu 14 dni od podpisania umowy opracowaé i uzgodnié

z Zamawiajagcym Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zgodnie z § 7 ust 1, pkt 1.

. Jezeli postgp wykonania robdt objetych przedmiotem umowy lub ich poszczegdlnych etapow

w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie z winy Wykonawcy bedzie stwarzat

zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia

na koszt wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan dla
przys$pieszenia ich tempa.

§9
PODWYKONAWCY
. Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o ktorej to
umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p.
. Umowa o podwykonawstwo musi spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami ze szczegdlnym
uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.
. Umowa o podwykonawstwo musi zawierac¢ zapisy okreslajace w szczegdlnos$ci:
a) strony umowy,
b) przedmiot umowy,



10.

11.

12.
13.

C) termin wykonania zamowienia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz termin okre$lony w siwz,

d) warunki dotyczace odbioru robot budowlanych,

e) regulacje dotyczace rozliczenia za wykonane roboty budowlane,

f)  odptatnosé, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,

g) warunki ptatnosci (forma ptatnosci, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, ktorych
zostanie dokonana ptatnos¢),

h) warunki zaptaty za wykonane roboty budowlane (termin zaptaty wynagrodzenia — zgodnie
z dyspozycja art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.),

i) obowiazki wykonawcy i podwykonawcy,

j)  kary umowne,

k) odpowiedzialno$¢ za wady i gwarancje¢ jakosci,

1)  warunki zmian umowy,

m) warunki odstgpienia od umowy,

n) regulacje dotyczace zawierania umow z dalszymi podwykonawcami (na zasadach okreslonych
w ustawie p.z.p.).

Wynagrodzenie (warto§¢ umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce powierzonej mu czeSci zamOwienia nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie

(wartos$¢ brutto) Wykonawcy za tg cze$¢ zamowienia publicznego.

Wartos¢ wszystkich uméw zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich

zsumowaniu nie moze by¢ wyzsza niz szacunkowa catkowita warto$¢ robot (warto$¢ wynagrodzenia

brutto wykonawcy).

. Projekt umowy o podwykonawstwo przedtozony Zamawiajacemu musi uwzglednia¢ dyspozycje

zawarte w art. 143 b ust. 2 ustawy p.z.p. zgodnie z ktorymi termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy, niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Ponadto umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien :

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce.

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczen
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozyé Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo

a takze projekt jej zmian oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie 14 dni zglosi¢

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Termin ten stosuje si¢ rowniez do zmian tych umow.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia moze
nastgpic¢ tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zapisy pkt 1-9 maja zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo.
Strony ustalaja, Ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez :



WY K OMAWCE: ettt et et et et et et et et e e e e e w zakresie robot

14. Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturami czgsciowymi i fakturg koncowsa, przedtozy¢
o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow ( podpisane przez osoby prawnie umocowanc)
odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu ptatnosci naleznych
W zwigzku z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Brak o$wiadczen skutkowaé bedzie
prawem Zamawiajacego do wstrzymania platnosci naleznej Wykonawcy do czasu dokonania
odpowiednich rozliczen z podwykonawcami.

15. Za okres wstrzymania zaptaty z powodu okreslonego w pkt 14 odsetki za zwloke nie przystuguja.

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt budowlanych, o ktorym mowa w § 2 niniejszej
umowy.

§10

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp wszystkie osoby ktore wykonywac¢ bedg czynno$ci faktyczne zwigzane z przedmiotem
zamowienia opisane w SIWZ ktorych realizacja polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, sa zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg.

2. Wykaz pracownikéw wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zatacznik
do niniejszej umowy.

3. Wykonawca w terminie 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych sposob zatrudnienia os6b o ktorych
mowa w ust. 2 poprzez przedtozenie o$wiadczen w/w zatrudnionych, potwierdzajacych iz
zatrudnieni sg oni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy

4. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia os6b o ktorych mowa w ust.2

5. W przypadku nie przedstawienia w terminach o ktérych mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu i sposobu
zatrudnienia oraz oswiadczen Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysoko$ci 5 000 zt brutto (stownie: pie¢ tysiecy ztotych brutto).

6. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia liczby os6b wymaganej przez
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia kary umownej Zamawiajacemu,
w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia, za kazda niezatrudniona osobe¢ ponizej liczby
wymaganej przez Zamawiajacego.

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest zastgpienie
w/w 0soby lub 0sob innymi osobami pod warunkiem ze spetnione zostang wszystkie wymagania co
do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone przez Wykonawce w ofercie

8. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych o ktorych mowa w ust 5 1 6
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Upowaznionymi przedstawicielami ze strony Wykonawcy do kierowania budowami sg:
Kierownik budowy  konstrukcyjno - budowlany  z uprawnieniami bez ograniczen -—



Kierownik robdt eleKtryCznyCh — ... .. oo s

. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czgsciowych

i koncowego robot wraz z rozliczeniem robot oraz do odbioru przedmiotu umowy.

. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petnic¢ beda:

— Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami bez ograniczen
jednoczesnie koordynatora: ................

— Inspektor nadzoru w branzy Sanitarnej: .............o.oeeeuereniieerererareniniiianenanns.

— Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej:

. Osoby, o ktérych mowa w ust. 11 3 dziataja w granlcach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

Budowlane z zastrzezeniem ust. 6.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany osoby okreslonej

w ust. 1 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany

do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majgce pelni¢ funkcje Kierownika robot speniaja

wymagania okreSlone w SIWZ. Zmiana kierownika robdt musi by¢ zaakceptowana przez

Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika robot i nie

wymaga to zmiany umowy.

. Zamawiajacy upowaznia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw o ktorych mowa w § 4

ust. 112 umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

. W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy powota Komisje Odbiorows, o ktorej

sktadzie i harmonogramie dzialania zostanie Wykonawca pisemnie powiadomiony.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym

mowa W §3 ust. 1, tj. .cceeriennnnnn. 7zt (stownie ZIOtYCh .........ccccoovevveieieiaiininn ) w formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane(odbior koncowy),

2) 30% wysokoS$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi moze dokona¢ zamiany

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

§13
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakoficzeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin wykonania
przedmiotu umowy okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy), nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej mowy,

2) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
WYyZnaczonego na usuniecie wad,



3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

4) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub
projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien
op6znienia.

5) za nieprzediozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmian takiej umowy
w terminie 7 dniu od jej zawarcia, w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien op6znienia.

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien opdznienia.

7) za brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokoséci 300
ztotych za kazdy dzien opoznienia.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji

niniejszej umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§14

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w trybie okreslonym w art. 145 Prawo zamOwien publicznych,

2) w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie
jezeli Wykonaweca:

a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcey do podjecia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢ uczyni zadaniu Zamawiajacego.

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonanie rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7
dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie

bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,



3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§15
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.......... miesigcy od dnia odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek w terminie
14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

§ 16
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron i wymaga formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej przedstawionym zakresie:

1. Zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub
uniemozliwiajg prowadzenie robot,

2) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

3) konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,
zgdd, pozwolen od o0sob trzecich lub wiasciwych organow.

4) zmian lub wstrzymania prac  nakazanych przez stuzby archeologiczne lub Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

2. W przypadku postanowien, ktore maja zwiazek ze zmienionymi regulacjami prawnymi
wprowadzonymi w zycie po dacie podpisania umowy, wywolujagcymi potrzebe zmiany umowy.
Zmiany wysokosci podatku VAT.

3. Zmiany w zakresie materiatow , parametrow technicznych, technologii wykonania , sposobu
i zakresu wykonania umowy w przypadku:



1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wykazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu,

3) 3)wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegajacych
W Sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

4) wystgpienia warunkoéw terenu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczegOlnosci  napotkanie = niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu w szczegdlnosci na zmiany obowiazujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji, z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami.

3. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia
zadanej zmiany.

5. Whniosek w sprawach o ktérych mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajagcemu
niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz 14 dni roboczych od dnia w ktorym Wykonawca dowiedziat
si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust.6 Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do
umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad whasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§18
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:



