DAG/TP/3/21

Zalacznik nr 5 do SWZ
UMOWA - WZOR

zawartawdniu ........................ r. w Jarostawiu, pomiedzy

Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczng im. ks. Bronistawa Markiewicza
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarostaw

reprezentowang przez: mgr inz. Mariusz Dudek - Kanclerz PWSTE

zwang dalej Zamawiajacym

TEPIEZENEOWANG PIZEZ: ..ot etetetenet et et et ettt et ettt et et e et et et e et e et et et e et et et e et eeen e e enens
zwang dalej] Wykonawca

zwanymi dalej stronami
0 nastgpujacej tresci:

Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dla zadania p.n. ,, Wykonanie
w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej dla Panstwowej Wyzszej Szkoty Techniczno-
Ekonomicznej w Jarostawiu” DAG/TP/3/21, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.2019 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Panstwowej Wyzszej Szkoty
Techniczno Ekonomicznej w Jarostawiu. Zadanie zrealizowane zostanie w formule, zaprojektuj
i wybuduj.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej ponizej 40 kW oraz jej
wykonania. Instalacja b¢dzie rozmieszczona na dachu budynku Hali Sportowej na terenie Miasteczka
Akademickiego PWSTE przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarostaw, obreb nr. 5 miasta Jarostaw, dziatka
nr. 1048/23.

3. Planowane przedsigwzigcie realizowane jest dla potrzeb wytworzenia instalacji do produkcji energii
elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku CKA sgsiadujacego z budynkiem
Hali Sportowej. Budynek posiada moc przytaczeniowa 40 kW (moc umowna).

4. Przedmiot zamowienia realizowany bedzie dwuetapowo:

A - Etap pierwszy:

Wykonanie projektu technicznego wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi uzgodnieniami

i uzyskaniem ewentualnych pozwolen na budowe lub zgloszenia robdt, jezeli zakres jej realizacji tego

wymaga.

B - Etap drugi:

1) Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ponizej 40 kW obejmujacej wykonanie konstrukcji
wsporczych pod panele fotowoltaiczne, montaz paneli fotowoltaicznych, montaz inwerteréw wraz
z okablowaniem i oprzyrzadowaniem, dostawa i montaz komputerowego systemu nadzoru.

2) Wykonanie podfaczenia kablem ziemnym elektrowni fotowoltaicznej zasilania budynku CKA
z niezbednymi badaniami i inwentaryzacja geodezyjna.
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3) Uruchomienie instalacji wraz z czynno$ciami zawiadomienia i przytaczenia budynku CKA
do istniejagcej sieci dystrybucji energii PGE z podiaczeniem nowego licznika dwukierunkowego
dla zamontowanej instalacji fotowoltaicznej z uzyskaniem wymaganych zezwolen i dokumentow.

5. Szczegdlowy opis robot okreslaja :

e Opis przedmiotu zamowienia
e Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
o Oferta Wykonawcy,

§2
Terminy
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) Termin rozpoczecia robot: data podpisania Umowy
2) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzieni .............. r. (zgodnie z oferta
Wykonawcy

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza si¢ date wpisu do dziennika budowy
dokonanego przez kierownika budowy o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za dotrzymany jezeli zostanie
on odebrany w terminie okreslonym w ust. 1 pkt 3 co zostanie potwierdzone protokotami odbioru
przedmiotu umowy podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

4. Zamawiajacy uzna, ze termin przedmiotu zostal wykonany jezeli zostang spetnione nastgpujace warunki:
1) Wykonawca ukonczyt wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowe;j,

2) Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty,
3) =zostaly usunicte wszelkie wady 1 usterki stwierdzone przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru
koncowego.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe W WysokoSClT L
(STOWNIE ZEOtYCh: .. . e ).
2. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie .........coovvviiiniiinininnnn.n ztotych.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych zamowieniem zgodnie z opisem technicznym i SWZ opracowanym projektem,
pozwoleniem/zgloszeniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddzialtywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie zatgczonych oswiadczen
podwykonawcow, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 potwierdzajacych catkowite rozliczenie finansowe
z Wykonawcg oraz na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

7. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu zadnych urzedowych zmian
podatkow, cet i optat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzedowej zmiany
podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzglednieniu zaptaconej przed
zmiang podatku cze$ci wynagrodzenia.
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8. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur w terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

Za datg zaptaty uwazac si¢ bedzie datg polecenia przelewu pienigdzy na rachunek Wykonawcy
9. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego czgséci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez Wykonawce nastepujacych dowodoéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom, biorgcym udziatl w realizacji odebranych robot budowlanych:

1)

2)

Oryginatow o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
przez Wykonawce wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytuldéw uregulowanych naleznosci,
przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej
anizeli nastgpny dzien po podpisaniu przez strony protokotu, wykonanych roboét, w zwiazku
z wykonaniem ktorych o$wiadczenia te sg sktadane,

Potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur, na podstawie ktorych dokonano zaptaty.

§ 4
ODBIORY ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inspektora nadzoru .
Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot przez
Kierownika robdt wpisem do dziennika robdt. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych od planowanego zakonczenia robét przewidzianych do odbioru. Wiasciwy
inspektor przystapi do odbioru w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos¢
wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
robot przez Inspektora nadzoru. Inspektor moze odmowié¢ odbioru robdt, jezeli w zgloszonych
robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejsza umowa.

2. Odbior koncowy.

1)

a)
b)

c)
d)

f)

9)

2)

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaze Inspektorowi:

oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy,

deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata Techniczng
dla wbudowanych materiatow,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace , ze wbudowane wyroby budowlane i urzadzenia
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),
autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

wymagane prawem protokoly i zaswiadczenie z przeprowadzonych préob, badan i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne oraz protokoty z rozruchu urzadzen, i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty zakonczone
oraz czy dokumentacja okre§lona w pkt 1 zostala przedtozona w stanie kompletnym. Zakonczenie robot
budowlanych i dostarczenie wymienionych w pkt 1 dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia
Zamawiajacego przez Inspektora o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
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3) Zamawiajacy w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez Inspektora o zakonczeniu robot
1 zgromadzeniu dokumentacji dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w cato$ci, nie wykonat wymaganych prob i1 sprawdzen albo nie przedstawit kompletu wymaganych
dokumentow. W takim przypadku Zamawiajacy odstapi od odbioru, wyznaczajac termin usunigcia
wad lub brakéw i nowy termin odbioru. Po usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynnoSci
odbiorowe.

5) Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze strony
postanowig inaczej.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

7) Zakonczeniem prac komisji odbiorowej jest spisanie protokotu odbioru koncowego, zawierajgcego
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§5
ROZLICZENIE I PLATNOSCI

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty ptatne bedzie jedna fakturg koncowa po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy na podstawie koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robét.
Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

wn e

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.
Organizowanie narad roboczych na budowie.
Rozpoczecie odbioru koncowego w ciagu 7 dni roboczych od zawiadomienia i zakonczenia go do 14 dni
pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbednych dokumentéw formalnoprawnych niezbednych
do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub brakow wtasciwych dokumentéw powoduje nie dokonanie
odbioru.
§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie projektu technicznego wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi uzgodnieniami
1 uzyskaniem ewentualnych pozwolen na budowe lub zgloszenia robot, jezeli zakres jej realizacji tego
wymaga.

Wykonawca na czas realizacji zadania ustanowi kierownika robot posiadajacego  uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych .

realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, opracowang dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wspoétczesne;j
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajgcego,
oraz na warunkach okres$lonych niniejsza umowa.
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s

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym szczegétowych rozwigzan materiatowych,
jesli nie sg doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej,

wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylgcznie materialow, wyposazenia i urzadzen
wlasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajacych wymagane przepisami
atesty, aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wszystkie
zastosowane materialy powinny by¢ nowe, w najwyzszym gatunku, o jakosci i cechach uzytkowych nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany umozliwié
Zamawiajacemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiatow /gatunek, standard, faktura,
kolorystyka itp./, ktore nie zostaty jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji techniczne;.

uzyskanie na wlasny koszt wymaganych $wiadectw, certyfikatow, aprobat technicznych
itp. na zastosowane materiaty i wyroby w tym ponoszenie kosztow ewentualnych koniecznych badan,
sprawdzen, prob itp.

zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy przed dostgpem oséb trzecich, ochrona mienia budowy,
w tym dostarczonych materiatéw, urzadzen i wykonanych robot przed uszkodzeniem, kradzieza,
dziataniem czynnikow atmosferycznych itp. do dnia odbioru koncowego i przekazania przedmiotu
zamowienia uzytkownikowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczone i zmagazynowane
wyroby oraz inne sktadniki majatkowe Wykonawcy i Zamawiajacego znajdujace si¢ na terenie budowy
i zaplecza.

Zglaszanie do odbioru robot (w tym robodt zanikajacych i podlegajacych zakryciu) wpisem do dziennika
budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 Wwszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wpltyw
na prawidtowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Zapewnienie uprawnionego kierownictwa robot zgodnie z wymogami SWZ.

Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, na zasadach
okreslonych w opisie zamdwienia i SWZ.

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robot), oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami bhp 1 p.poz.

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego
do miejsca prac,

dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek zbednych
materiatdw, odpadow, czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

uzyskanie na wilasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i pltynnych,
biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robdt przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej
dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisOw prawa -
zawierajacej w szczegdlnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz protokoty
badan i prob, protokoly dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom
eksploatujacym, protokoty odbiorow, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru
koncowego oraz pozniejsza eksploatacje, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace zaspokojenie
roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom,

uporzagdkowania po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
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20.

21.

22.

obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w zwigzku z prowadzonymi pracami;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
budowy z chwila jego protokolarnego przejecia, az do podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych firm¢ Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu postegpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.

Wszystkie obowigzki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest wykonywac
na wiasny koszt i wltasnym staraniem. Koszty z tym zwigzane sg uwzglednione w ryczattowej cenie oferty.

§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej.
Umowa o podwykonawstwo musi spelnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamoédwienia wraz z zatacznikami ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien niniejszej
umowy.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy okreslajace w szczeg6lnosci:
1) strony umowy,
2) przedmiot umowy,
3) termin wykonania zamdwienia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz termin okre$lony w SWZ,
4) warunki dotyczace odbioru rob6t budowlanych,
5) regulacje dotyczace rozliczenia za wykonane roboty budowlane,
6) odptatnosé, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
7) warunki platnosci (forma ptatnosci, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, ktorych
zostanie dokonana ptatnosc),
8) warunki zaptaty za wykonane roboty budowlane (termin zaptaty wynagrodzenia,
9) obowiazki wykonawcy i podwykonawcy,
10) kary umowne,
11) odpowiedzialnos¢ za wady i gwarancje jakosci,
12) warunki zmian umowy,
13) warunki odstgpienia od umowy,
14) regulacje dotyczace zawierania umow z dalszymi podwykonawcami (na zasadach okre$lonych
w ustawie Pzp.).
Wynagrodzenie (warto$¢ umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
powierzonej mu cze$ci zamdwienia nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie (warto$¢ brutto) Wykonawcy
za tg cze$¢ zamoOwienia publicznego.
Wartos¢  wszystkich umoéw  zawartych o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo
po ich zsumowaniu nie moze by¢ wyzsza niz szacunkowa catkowita warto$¢ robot (warto$¢ wynagrodzenia
brutto wykonawcy).
Projekt umowy o podwykonawstwo przedtozony Zamawiajacemu musi uwzglednia¢ dyspozycje zawarte
Pzp zgodnie z ktoérymi termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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10.

11.

12.
13.

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy, niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Ponadto umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczen wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo

atakze projekt jej zmian oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie 14 dni zglosi¢ zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Termin ten stosuje

si¢ rowniez do zmian tych uméw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje

przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia moze nastgpi¢

tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zapisy pkt 1-9 majg zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo.

Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedg przez

Wykonawce: w zakresie robot objetych przedmiotowym postepowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg koncowa przedtozy¢ oswiadczenie wszystkich

podwykonawcow ( podpisane przez osoby prawnie umocowane) odnosnie braku jakichkolwiek roszczen

wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o podwykonawstwo.

Brak os$wiadczen skutkowac¢ bedzie prawem Zamawiajacego do wstrzymania platno$ci naleznej

Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczen z podwykonawcami.

Za okres wstrzymania zaplaty z powodu okreslonego w pkt 14 odsetki za op6znienie nie przystuguja.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§9

OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy wszystkie osoby ktore wykonywaé
beda czynnosci faktyczne zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w SWZ ktorych realizacja polega
na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
s zatrudnione na podstawie umowy o praceg.
Wykonawca w terminie 10 dni przed przystapieniem do robot bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych sposob zatrudnienia osob poprzez przedlozenie
oswiadczen w/w zatrudnionych, potwierdzajacych iz zatrudnieni sg oni na podstawie umowy o pracg
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego w terminie 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia 0sob o ktorych mowa w ust.2



DAG/TP/3/21

4. W przypadku nie przedstawienia w terminach o ktorych mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu i Sposobu
zatrudnienia oraz oswiadczen Wykonawca kazdorazowo =zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokosci 1 000 zt. (stownie: jeden tysiac ztotych)

5. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest zastagpienie
w/w osoby lub os6b innymi osobami pod warunkiem Ze spelnione zostang wszystkie wymagania
co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia okreslone przez Wykonawce w ofercie

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych o ktérych mowa w ust 4 i 5
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa
W 83 ust. L, tf. ceereieiiiiiieenn. Zb (stownie: ... zt)
Wormie @ ........oooviiiiiiiii

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady.

3. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi moze dokona¢ zamiany
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

§11
KARY UMOWNE
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest obowiazany
do zaptaty kary umowne;j:

1) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w § 2 ust. 1
niniejszej umowy),

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

4) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien
opoOznienia,

5) za nieprzedlozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub zmian takiej umowy w terminie 7
dniu od jej zawarcia, w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien op6znienia,

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien op6znienia,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 300 ztotych
za kazdy dzien opdznienia.
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1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.

2) W terminie 6 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie
jezeli Wykonawca:

a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
do podj¢cia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢ uczyni zadaniu Zamawiajacego.

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonanie robot na okres dtuzszy niz 3 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w terminie 3 dni roboczych od dnia
dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dodawanie terminu zakonczenia
robot,

d) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru.

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mogl spemi¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
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w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni
termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§13
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji wykonania przedmiotu umowy na okres ......................
(zgodnie z oferta Wykonawcy) miesiecy od dnia odbioru konicowego.

2. Bieg terminu wskazanego w ust. 1 rozpocznie si¢ od daty zakonczenia robot potwierdzonej protokotem
odbioru lub od daty potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

4. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady przedmiotu umowy
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
z przeznaczenia.

5. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia
ich ujawnienia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego,
to Zamawiajagcy moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad zostanie w takim przypadku pokryty z kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy lub Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu
ww. kosztow po otrzymaniu wezwania do zaplaty w terminie 21 dni od dnia otrzymania przedmiotowego
wezwania.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§14
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron 1 wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej przedstawionym zakresie:

1. Zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia warunkow atmosferycznych 1 zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg
lub uniemozliwiaja prowadzenie robot,

2) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co moze powodowaé brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

3) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,
zgod, pozwolen od 0sob trzecich lub wlasciwych organow.

2. W przypadku postanowien, ktore majg zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi
w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacymi potrzebe zmiany umowy. Zmiany wysokosci podatku
VAT.

3. Zmiany w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu
wykonania umowy w przypadku:

10
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1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgSci robot, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wykazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji,

2) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegajacych
W sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

4) wystgpienia warunkéw terenu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu w szczegdlnosci na zmiany obowigzujgcego prawa, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji, z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami.

4. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia
zadanej zmiany.

6. Wniosek w sprawach o ktorych mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu
niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz 14 dni roboczych od dnia w ktorym Wykonawca dowiedziat
si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
0 braku akceptacji zmiany.

§15
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
nie stanowig inaczej.

§16
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Zataczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia

2. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
3. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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