Zatacznik nr 2
UMOWA WZOR

Dnia ........ccoooiiiiien i, r. w Jarostawiu, pomiedzy
Panstwowa Wyzszg Szkola Techniczno-Ekonomiczng , 37-500 Jarostaw, ul. Czarnieckiego 16,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca, zawarto umow¢ o nastepujacej tresci:

Umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania o zamoéwienie publiczne prowadzonego
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2017,
poz. 1579 ze zm.; dalej jako: ,,Prawo zamoéwien publicznych" Iub ,,Pzp") w trybie przetargu
niecograniczonego o  warto$ci  szacunkowej nie  przekraczajacej kwoty  okreslonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8§ Prawa zamowien publicznych.

Nr postepowania ...........ccceeuvenen..

1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmlfje do realizacji roboty polegajace na: naprawie
instalacji chtodniczej 1 wentylacyjnej budynku biblioteki.

2. Szczegblowy zakres robot okreslony jest w Audycie, przedmiarze rob6t oraz w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z okreslonym
zakresem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

§2
1. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na dzieh 28.09.2018 r.
2. Zamawiajgcy uzna umowe za wykonang jesli zostang spelnione nastepujgce warunki:
a) Wykonawca ukonczyt wszystkie roboty zawarte w Specyfikacji i Umowie,
b) Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty,
C) zostaly usunicte wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru
koncowego.
3. Za termin zakonczenia robdt uwaza sie date wpisu do dziennika budowy dokonanego przez
kierownika budowy o zakonczeniu robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za dotrzymany jezeli
zostanie on odebrany w terminie okre§lonym w ust. 1 co zostanie potwierdzone protokotami odbioru
przedmiotu umowy podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

§3

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t w terminie do 5 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

b) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

c) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

d) Organizowanie narad roboczych na budowie.

e) Rozpoczecie odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od zawiadomienia i zakonczenia go do
14 dni pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbednych dokumentéow formalnoprawnych



N

niezbednych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub brakoéw wiasciwych dokumentow
powoduje nie dokonanie odbioru.

§4
Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ....................ool.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru w osobie: ...
Ustanowiony Kierownik budowy i Inspektor nadzoru dziataja w ramach obowigzkow ustanowionych
w ustawie Prawo Budowlane.

§5

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od zawarcia umowy
zweryfikowanego przez kierownika dziatu D.I.T Zamawiajacego harmonogramu realizacji dla
poszczegolnych elementow prac, z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji.

Z uwagi na fakt prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zamdwienia w czynnym obiekcie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z paragrafem 5 pkt. 22, oraz
zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia urzadzen, wyposazenia i przedmiotow znajdujacych si¢ na
wyposazeniu pomieszczen w ktorych beda prowadzone prace tak aby w momencie przejecia ich
przez Zamawiajacego byly gotowe do prowadzenia zaje¢. Wszelkie konsekwencje z tytutu nie
moznos$ci prowadzenia zajg¢ obciazaja Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do oddania pomieszczenia do uzytkowania Zamawiajgcemu zgodnie
z zastanym wyposazeniem, doprowadzone do stanu zastanego, posprzatane i gotowe do prowadzenia
zaje¢ dydaktycznych

Przekazanie Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy o$wiadczen osob, ktorym
zostanie powierzone kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy, o przyjeciu obowiazkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz
wpisanie danych tych osob do dziennika budowy,

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu organizacji robot, planu BIOZ, (projekt
organizacji robot nalezy uzgodni¢ z kierownikiem dziatu D.I.T. Zamawiajacego).

Realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wspolczesnej
wiedzy  technicznej i  sztuki  budowlanej, normami, warunkami  technicznymi
i zaleceniami Zamawiajgcego, oraz na warunkach okre$lonych niniejszg umowa.

. Uzgadnianie z Zamawiajacym szczegotowych rozwigzan materiatowych, jesli nie sa doktadnie

i jednoznacznie opisane specyfikacji i Umowie.

Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylacznie materiatow, wyposazenia i urzadzen
wlasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajagcych wymagane
przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
W budownictwie, wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ nowe, w najwyzszym gatunku,
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru
tych materiatow /gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, ktore nie zostaly jednoznacznie
sprecyzowane w zamowieniu.

Uzyskanie na wiasny koszt wymaganych $wiadectw, certyfikatow, aprobat technicznych itp. na
zastosowane materiaty i wyroby w tym ponoszenie kosztow ewentualnych koniecznych badan,
sprawdzen, prob itp.

10. Zabezpieczenie na wiasny koszt placu budowy przed dostepem osob trzecich, ochrona mienia

budowy, w tym dostarczonych materiatéw, urzadzen i wykonanych robot przed uszkodzeniem,
kradziezg, dziataniem czynnikow atmosferycznych itp. do dnia odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zaméwienia uzytkownikowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczone
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i zmagazynowane wyroby oraz inne skfadniki majatkowe Wykonawcy i Zamawiajacego
znajdujace si¢ na terenie budowy i zaplecza.

Zglaszanie do odbioru robot (w tym robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu) wpisem do
dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw
na prawidtowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Zapewnienie uprawnionego kierownictwa rob6t zgodnie z wymogami SIWZ.

Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na
zasadach okreslonych w SIWZ.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi w tej materii przepisami prawa,
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami
i urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do
robot), oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania,

Prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do migjsca prac,

Dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatow, odpadow, czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

Uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych,

Biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robot przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisow
prawa, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego oraz
poOzniejsza eksploatacje, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom,

Realizowanie poszczegolnych elementow (etapow) zakresu zamowienia w terminach przyjetych
W uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramie rzeczowym,

Uporzadkowania po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji w przypadku ich
zniszczenia lub uszkodzenia w zwiazku z prowadzonymi pracami;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego
i formy prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych firm¢ Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.



26. Wszystkie obowiazki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest
wykonywa¢ na wilasny koszt i wlasnym staraniem. Koszty z tym zwigzane sg uwzglednione
W ryczattowej cenie oferty.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 niniejszej Umowy, Strony uUstalaja
wynagrodzenie w WySOKOSCI euvererreenecasaans ztotych (stownie ztotych: ... ... .....). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, W KWOCIE  t.veviveiniecnrninnnns ztotych.

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w pkt. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych umowa oraz specyfikacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikoéw
majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

3. Warto$¢ przedmiotu zamowienia okre$lona w pkt. 1 jest stata i nie ulegnie zmianie przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji zamoOwienia roboty dodatkowe, ktére nie zostaly
zdiagnozowane w Audycie i nie uwzglednione w przedmiarach robdt na podstawie zaakceptowanego
przez strony ,,Protokotu koniecznosci”, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego i podpisaniu umowy.

6. W przypadku realizacji robot dodatkowych rozliczenie ich nastapi kosztorysem powykonawczym
wg obmiaru zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu katalogow KNR i
no$nikdw cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty przetargowej tj.

a. Robocizna kosztorysowa R ................
b. Koszty zakupuKz ..l
c. KosztyogélneKo ..
d zZyskz L

Wyzej wymienione sktadniki cenotworcze pozostang niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu

umowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wbudowania materiatdbw i zastosowania sprzetu nie przewidzianych w

kosztorysie ofertowym umowy, do ich wyliczenia stosowane beda:

e Ceny materialow wg udokumentowanych cen zakupu, lecz nie wyzsze niz $rednie ceny
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego okres ich
wbudowania,

e Ceny sprzetu i srodkow transportu wg cen najmu Wykonawcy, lecz nie wyzsze niz $rednie ceny
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego okres ich
wykorzytania.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

8. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu zadnych urzedowych
zmian podatkow, cet i oplat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W przypadku urz¢dowe;j
zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzglednieniu
zaptaconej przed zmiang podatku cz¢$ci wynagrodzenia.

9. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem
niezbednych dokumentow w trzech etapach:

a) Zakonczenie I Etapu zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia w wysokosci 80% wartosci

kosztorysowej | Etapu.



10.

11.

b) Zakonczenie II Etapu zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia 80 % wartosci kosztorysowej 1
Etapu.
c) Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia pozostala kwote wartosci
kosztorysowej Etapu 1 i 1l..
Podstawa wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokot odbiorow czgsciowych
i koncowego robot zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Datg zaplaty jest dzien otrzymania srodkow przez Wykonawcg..

§7

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1.

2.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego .

2) Warunkiem odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét przez
Kierownika robot wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane
z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika robdt przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowic
odbioru robdt, jezeli w zgltoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnos$ci z niniejsza
umowa.

Odbiory czeSciowe.

1) Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Zamawiajacy przystapi do
czeSciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
W terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego odbioru
robot.

2) Zamawiajagcy moze odmowi¢ podpisania protokotu czeSciowego odbioru robot, jesli
W zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszag umowa.

3. Odbior koncowy.

1)

2)

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na piSmie wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu

robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy. Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu :

a) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1, pkt2 ustawy Prawo Budowlane,

b) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

c) deklaracje wtlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodno$ci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow,

d) Dokumenty(atesty, certyfikaty) potwierdzajace , ze wbudowane wyroby budowlane i urzadzenia
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy)

e) kosztorys powykonawczy,

f) protokoty potwierdzajace przekazanie Zamawiajagcemu nadajacych si¢ do wykorzystania
obiektow i urzadzen pochodzgcych z demontazu,

g) protokoly potwierdzajace przekazanie do utylizacji nienadajacych si¢ do wykorzystania
materialow 1 urzadzen pochodzacych z demontazu,

Zamawiajacy w ciaggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly

zakonczone oraz czy dokumentacja okreslona w pkt 1 zostala przedtozona w stanie kompletnym.

Zakonczenie robdt budowlanych i dostarczenie wymienionych w pkt 1 dokumentow jest warunkiem

do odbioru przedmiotu umowy.



3) Zamawiajacy w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robot i
zgromadzeniu dokumentacji dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu
umowy w catosdci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen albo nie przedstawit kompletu
wymaganych dokumentéw. W takim przypadku Zamawiajacy odstgpi od odbioru, wyznaczajac
termin usuni¢cia wad lub brakéw 1 nowy termin odbioru. Po usunigciu wad Wykonawca podejmuje
czynnosci odbiorowe.

5) Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym , w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze strony
postanowig inaczej.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pi$mie o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

7) Zakonczeniem prac komisji odbiorowe;j jest spisanie protokotu odbioru koncowego, zawierajacego
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§8
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania, tj.
.............. zt (stownie:.......................... ) w formie przelewu bankowego na konto
Zamawiajacego
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
b) 30% wysokos$ci zabezpieczenia - w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§9
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
obowigzany do zaptaty kary umowne;j :

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia (termin zakonczenia rob6t okreslono w § 2
ust. 1 niniejszej umowy),

2) za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

4) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokosci 300 ztotych za
kazdy dzien opdznienia,

5) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmian takiej umowy
w terminie 7 dniu od jej zawarcia, w wysokosci 100 ztotych za kazdy dzien op6znienia,

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 ztotych za kazdy dzien
opOznienia,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokos$ci 100
ztotych za kazdy dzien opoznienia.
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. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§ 10
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) W terminie 3 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie
jezeli Wykonawca:

a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcey do podjecia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢ uczyni zadaniu Zamawiajacego.

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonanie robot na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 3
dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja roboét tak dalece, ze watpliwe jest dodawanie terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego

. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru.

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nast¢pujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu



robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1.

Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcodw pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania i pod warunkiem
zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o ktorej to umowie mowa w art. 2 pkt 9b
ustawy p.z.p.

Umowa o0 podwykonawstwo musi spelnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalacznikami ze szczegolnym
uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy
okreslajace w szczegdlnosci: strony umowy, przedmiot umowy, termin wykonania zamowienia,
ktory nie moze by¢ dluzszy niz termin okreSlony w siwz, warunki dotyczace odbioru robot
budowlanych, regulacje dotyczace rozliczenia za wykonane roboty budowlane, odptatnosé, tj.:
wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, warunki ptatnosci (forma ptatnosci, nr konta
podwykonawcy, dokumenty na podstawie, ktorych zostanie dokonana ptatnos¢), warunki zaptaty za
wykonane roboty budowlane (termin zaptaty wynagrodzenia - zgodnie z dyspozycja art. 143b ust. 2
ustawy p.z.p.), obowigzki wykonawcy i podwykonawcy,- kary umowne, odpowiedzialnos¢ za wady
i gwarancje jakosci, warunki zmian umowy, warunki odstgpienia od umowy, regulacje dotyczace
zawierania umow z dalszymi podwykonawcami (na zasadach okreslonych w ustawie p.z.p.).
Wynagrodzenie (warto§¢ umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powierzonej mu cze$ci zamowienia nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
(wartos$¢ brutto) wykonawcy za tg czg$¢ zamowienia publicznego.

Wartos¢ wszystkich uméw zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich
zsumowaniu nie moze by¢ wyzsza niz szacunkowa catkowita warto$¢ robot (warto$¢ wynagrodzenia
brutto wykonawcy).

Projekt umowy o podwykonawstwo przedtozony Zamawiajagcemu musi uwzglednia¢ dyspozycje
zawarte w art. 143 b ust. 2 ustawy p.z.p. zgodnie z ktérymi termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy
0 podwykonawstwo a takze projekt jej zmian oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie 14
dni zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo. Termin ten stosuje si¢ rowniez do zmian tych umow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia moze nastapic¢

tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zapisy pkt 1-8 maja zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy
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11.

0 podwykonawstwo.

. Strony ustalaja, Ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bgdg przez:

a) WYKONAWCe: ....ovviviniiiiiieiiaineinn

w zakresie robot: wszystkie roboty zawarte w tresci Umowy.

D) Podwykonawce: .....eceeeeennns

w zakresie T0bOt ........coceieiiiiiiini.,

Wykonawca zobowigzany jest z fakturg przedtozy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcow

odnos$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec wykonawcy z tytulu platno$ci naleznych

w zwigzku z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Brak oswiadczenia skutkowaé bedzie

prawem Zamawiajacego do wstrzymania platnosci naleznej Wykonawcy do czasu dokonania

rozliczen z Podwykonawcami.

§ 12

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
pzp wszystkie osoby ktore wykonywaé beda czynnosci faktyczne zwigzane z przedmiotem
zamOwienia opisane w SIWZ ktorych realizacja polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, sg zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg.
Wykaz pracownikéw wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zatacznik
do niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych sposob zatrudnienia oséb 0 ktorych
mowa w ust. 2 poprzez przedlozenie o$wiadczen w/w zatrudnionych, potwierdzajacych iz
zatrudnieni sa oni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia 0s6b o ktérych mowa w ust. 2.
W przypadku nie przedstawienia w terminach o ktoérych mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu
i sposobu zatrudnienia oraz o§wiadczen Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajacemu karg
umowna w wysokosci 1 000 zt. (stownie: pie¢ tysiecy zlotych).
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoOwienia liczby osOb wymaganej przez
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowiazany do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia, za kazdg niezatrudniona osobe¢ ponizej liczby
wymaganej przez Zamawiajacego.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest zastagpienie

w/w osoby lub 0sdb innymi osobami pod warunkiem ze spetnione zostang wszystkie wymagania co
do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych o ktérych mowa w ust 5 1 6
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
......... miesigcy od dnia odbioru koncowego.
Bieg terminéw wskazanych w ust. 1 rozpocznie si¢ od daty zakonczenia robdt potwierdzonej
protokotem odbioru lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.



W ramach re¢kojmi lub gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady
przedmiotu umowy zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajacy z przeznaczenia.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia
ich ujawnienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia
wad zostanie w takim przypadku pokryty z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy lub Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu ww. kosztow po
otrzymaniu wezwania do zaptaty w terminie 21 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§14

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron i wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci takiej zmiany w nizej przedstawionym zakresie:

1.

Zmiany terminu zakonczenia robdt budowlanych w przypadku:

1) wystapienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub
uniemozliwiajg prowadzenie robot,

2) wprowadzenia zmian okreslonych w warunkach zamdéwienia, co moze powodowac brak
mozliwoséci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

3) koniecznos$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji da

W  przypadku postanowien, ktore majg zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi

wprowadzonymi w zycie po dacie podpisania umowy, wywolujagcymi potrzebg¢ zmiany umowy.

Zmiany wysokos$ci podatku VAT.

Zmiany w zakresie materialdow , parametrow technicznych, technologii wykonania, sposobu

i zakresu wykonania umowy w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wykazane w opisie
przedmiotu zamowienia,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych.

Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia

zadanej zmiany.

Whniosek w sprawach o ktorych mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu

niezwlocznie, jednakze nie pdézniej niz 7 dni roboczych od dnia w ktérym Wykonawca dowiedziat

si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.6 Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 15
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia

29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.



§ 16
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1
2) Harmonogram kolejnosci wykonania robot — zatacznik nr 2

Zamawiajacy: Wykonawca:



