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Zalacznik nr 5 do SWZ
UMOWA - WZOR

zawarta w dniu ...............oeeeele. r. w Jarostawiu, pomigdzy

Panstwowa Wyzsza Szkolg Techniczno-Ekonomiczng im. ks. Bronistawa Markiewicza
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarostaw

reprezentowang przez: mgr inz. Mariusz Dudek - Kanclerz PWSTE

zwang dalej Zamawiajacym

TEPTEZENTOWANG PIZEZ] .. .v vt enentnente et et et et et ettt e et e et ettt e e e e et et et et e et br e e e e eneaenenenen
zwang dalej] Wykonawca

zwanymi dalej stronami
0 nastepujace;j tresci:

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dla zadania p.n. ,,Wykonanie
w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej dla Panstwowej Wyzszej Szkoty Techniczno-
Ekonomicznej w Jarostawiu” DAG/TP/3/21, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.2019 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Panstwowej Wyzszej Szkoty
Techniczno Ekonomicznej w Jarostawiu. Zadanie zrealizowane zostanie w formule, zaprojektuj
i wybuduj.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej ponizej 40 kW oraz jej
wykonania. Instalacja bgdzie rozmieszczona na dachu budynku Hali Sportowej na terenie Miasteczka
Akademickiego PWSTE przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarostaw, obreb nr. 5 miasta Jarostaw, dziatka
nr. 1048/23.

3. Planowane przedsiewziecie realizowane jest dla potrzeb wytworzenia instalacji do produkcji energii
elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku CKA sasiadujacego z budynkiem
Hali Sportowej. Budynek posiada moc przytaczeniowg 40 kW (moc umowna).

4. Przedmiot zamowienia realizowany begdzie dwuetapowo:

A - Etap pierwszy:

Wykonanie projektu technicznego wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi uzgodnieniami

i uzyskaniem ewentualnych pozwolen na budowe lub zgloszenia robot, jezeli zakres jej realizacji tego

wymaga.

B - Etap drugi:

1) Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ponizej 40 kW obejmujacej wykonanie konstrukcji
wsporczych pod panele fotowoltaiczne, montaz paneli fotowoltaicznych, montaz inwerteréw wraz
z okablowaniem i oprzyrzadowaniem, dostawa i montaz komputerowego systemu nadzoru.

2) Wykonanie podiaczenia kablem ziemnym elektrowni fotowoltaicznej zasilania budynku CKA
z niezbednymi badaniami i inwentaryzacjg geodezyjna.
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3) Uruchomienie instalacji wraz z czynno$ciami zawiadomienia i przylaczenia budynku CKA
do istniejacej sieci dystrybucji energii PGE z podigczeniem nowego licznika dwukierunkowego
dla zamontowane;j instalacji fotowoltaicznej z uzyskaniem wymaganych zezwolen i dokumentow.

5. Szczegdlowy opis robot okreslaja :

e Opis przedmiotu zaméwienia
e Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
e Oferta Wykonawcy,

§2
Terminy
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) Termin rozpoczgcia robot: data podpisania Umowy

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt instalacji w terminie ..... dni od dnia
podpisania umowy (zgodnie z ofertg).

3) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dziefi .............. r. (zgodnie z oferta
Wykonawcy

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza si¢ date wpisu do dziennika budowy
dokonanego przez kierownika budowy o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za dotrzymany jezeli zostanie
on odebrany w terminie okreslonym w ust. 1 pkt 3 co zostanie potwierdzone protokotami odbioru
przedmiotu umowy podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

4. Zamawiajacy uzna, ze termin przedmiotu zostat wykonany jezeli zostang spetnione nastepujace warunki:
1) Wykonawca ukonczyt wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowe;j,

2) Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty,
3) zostaly usunigte wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajacego w trakcie odbioru
koncowego.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe W wysoko§ci L
(STOWIIE ZEOtY CN: ..o e e e e ).
2. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie .........ooovvviiiiiiinininnen.n ztotych.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych zamowieniem zgodnie z opisem technicznym i SWZ opracowanym projektem,
pozwoleniem/zgloszeniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie zatagczonych oswiadczen
podwykonawcow, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 potwierdzajacych catkowite rozliczenie finansowe
z Wykonawcg oraz na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

7. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu zadnych urzedowych zmian
podatkow, cet i optat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzedowej zmiany
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podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzglgdnieniu zaptaconej przed
zmiang podatku cze$ci wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.
Za datg zaptaty uwazac si¢ bedzie datg polecenia przelewu pienigdzy na rachunek Wykonawcy

9. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce nastgpujacych dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom, bioracym udziatl w realizacji odebranych robot budowlanych:

1)

2)

Oryginatow o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
przez Wykonawce wszystkich ich nalezno$ci, z podaniem kwot i tytuldéw uregulowanych naleznosci,
przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej
anizeli nastgpny dzien po podpisaniu przez strony protokolu, wykonanych robot, w zwigzku
z wykonaniem ktérych o$wiadczenia te sg sktadane,

Potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur, na podstawie ktorych dokonano zaptaty.

§ 4
ODBIORY ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inspektora nadzoru .
Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot przez
Kierownika robdt wpisem do dziennika robdt. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych od planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru. Wihasciwy
inspektor przystapi do odbioru w ciagu 3 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos¢
wykonanych roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
robot przez Inspektora nadzoru. Inspektor moze odmowié¢ odbioru robdt, jezeli w zgloszonych
robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejsza umowa.

2. Odbior konicowy.

1)

a)
b)

c)
d)

f)

9)

2)

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaze Inspektorowi:

oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy,

deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata Techniczng
dla wbudowanych materiatow,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace , ze wbudowane wyroby budowlane i urzadzenia
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),
autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta, potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

wymagane prawem protokoly i zaswiadczenie z przeprowadzonych prdob, badan i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne oraz protokoty z rozruchu urzadzen, i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly zakonczone
oraz czy dokumentacja okre§lona w pkt 1 zostata przedtozona w stanie kompletnym. Zakonczenie robot
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budowlanych i dostarczenie wymienionych w pkt 1 dokumentéow jest warunkiem do zawiadomienia
Zamawiajacego przez Inspektora o mozliwo$ci odbioru przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy w ciggu 7 dni, liczagc od daty zawiadomienia przez Inspektora o zakonczeniu robot
1 zgromadzeniu dokumentacji dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen albo nie przedstawit kompletu wymaganych
dokumentow. W takim przypadku Zamawiajacy odstapi od odbioru, wyznaczajac termin usunigcia
wad lub brakéw i nowy termin odbioru. Po usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynnoSci
odbiorowe.

5) Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rgkojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze strony
postanowig inaczej.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

7) Zakonczeniem prac komisji odbiorowej jest spisanie protokotu odbioru koncowego, zawierajacego
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§5
ROZLICZENIE I PLATNOSCI

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty ptatne bedzie jedna fakturg koncowa po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy na podstawie koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robét.
Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

wn e

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.
Organizowanie narad roboczych na budowie.
Rozpoczecie odbioru koncowego w ciagu 7 dni roboczych od zawiadomienia i zakonczenia go do 14 dni
pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbednych dokumentéw formalnoprawnych niezbednych
do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub brakow wtasciwych dokumentéw powoduje nie dokonanie
odbioru.
§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie projektu technicznego wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i uzyskaniem ewentualnych pozwolen na budowe lub zgloszenia robot, jezeli zakres jej realizacji tego
wymaga.

Wykonawca na czas realizacji zadania ustanowi kierownika robot posiadajagcego  uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych .

realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, opracowang dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wspoétczesne;j
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego,
oraz na warunkach okre$lonych niniejszag umowa.

uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym szczegétowych rozwigzan materiatlowych,
jesli nie sg doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej,

wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylgcznie materialow, wyposazenia i urzadzen
wlasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajacych wymagane przepisami
atesty, aprobaty, certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wszystkie
zastosowane materialy powinny by¢ nowe, w najwyzszym gatunku, o jakosci i cechach uzytkowych nie
gorszych niz okre$lone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany umozliwié
Zamawiajacemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiatdéw /gatunek, standard, faktura,
kolorystyka itp./, ktore nie zostaty jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji techniczne;j.

uzyskanie na wlasny koszt wymaganych $wiadectw, certyfikatoéw, aprobat technicznych
itp. na zastosowane materiaty i wyroby w tym ponoszenie kosztow ewentualnych koniecznych badan,
sprawdzen, prob itp.

zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy przed dostepem oséb trzecich, ochrona mienia budowy,
w tym dostarczonych materiatdéw, urzadzen i wykonanych robot przed uszkodzeniem, kradzieza,
dziataniem czynnikow atmosferycznych itp. do dnia odbioru koncowego i przekazania przedmiotu
zamoOwienia uzytkownikowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczone i zmagazynowane
wyroby oraz inne sktadniki majatkowe Wykonawcy i Zamawiajacego znajdujgce si¢ na terenie budowy
i zaplecza.

Zgtaszanie do odbioru robot (w tym robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu) wpisem do dziennika
budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 Wwszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wpltyw
na prawidtowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Zapewnienie uprawnionego kierownictwa robot zgodnie z wymogami SWZ.

Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na zasadach
okreslonych w opisie zamdwienia i SWZ.

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi w tej materii przepisami prawa,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami i urzagdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robdt), oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami bhp 1 p.poz.

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego
do miejsca prac,

dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek zbednych
materialow, odpadow, czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i1 ptynnych,
biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robdt przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej
dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisOw prawa -
zawierajacej w szczegdlnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz protokoty
badan i prob, protokotly dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom
eksploatujacym, protokoty odbiorow, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru
koncowego oraz pozniejsza eksploatacje, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace zaspokojenie
roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom,
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19.

20.

21.

22.

uporzagdkowania po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w zwigzku z prowadzonymi pracami;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
budowy z chwila jego protokolarnego przejecia, az do podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczgeiu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.

Wszystkie obowiazki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiazany jest wykonywac
na wiasny koszt i wltasnym staraniem. Koszty z tym zwigzane sg uwzglednione w ryczattowej cenie oferty.

§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej.
Umowa o podwykonawstwo musi spelnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien niniejszej
umowy.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy okreslajace w szczeg6lnosci:
1) strony umowy,
2) przedmiot umowy,
3) termin wykonania zamdwienia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz termin okre$lony w SWZ,
4) warunki dotyczace odbioru rob6t budowlanych,
5) regulacje dotyczace rozliczenia za wykonane roboty budowlane,
6) odptatnosé, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
7) warunki platnosci (forma platnosci, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, ktorych
zostanie dokonana ptatnosc),
8) warunki zaptaty za wykonane roboty budowlane (termin zaptaty wynagrodzenia,
9) obowigzki wykonawcy i podwykonawcy,
10) kary umowne,
11) odpowiedzialnos¢ za wady i gwarancje jakosci,
12) warunki zmian umowy,
13) warunki odstgpienia od umowy,
14) regulacje dotyczace zawierania umow z dalszymi podwykonawcami (na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp.).
Wynagrodzenie (warto$¢ umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
powierzonej mu cze$ci zamdwienia nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie (warto$¢ brutto) Wykonawcy
za ta cze$¢ zamdwienia publicznego.
Warto$¢  wszystkich umow zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
po ich zsumowaniu nie moze by¢ wyzsza niz szacunkowa catkowita warto$¢ robot (warto$¢ wynagrodzenia
brutto wykonawcy).



DAG/TP/3/21

10.

11.

12.
13.

Projekt umowy o podwykonawstwo przedtozony Zamawiajacemu musi uwzglednia¢ dyspozycje zawarte

Pzp zgodnie z ktoérymi termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy, niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Ponadto umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczen wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo

atakze projekt jej zmian oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie 14 dni zglosi¢ zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Termin ten stosuje

si¢ rowniez do zmian tych umow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktéore wykonuje

przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia moze nastgpi¢

tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zapisy pkt 1-9 maja zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo.

Strony ustalaja, Ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez

Wykonawce: w zakresie robot objetych przedmiotowym postepowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg koncowa przedtozy¢ oswiadczenie wszystkich

podwykonawcow ( podpisane przez osoby prawnie umocowane) odno$nie braku jakichkolwiek roszczen

wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o podwykonawstwo.

Brak oswiadczen skutkowa¢ bedzie prawem Zamawiajacego do wstrzymania platno$ci naleznej

Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczen z podwykonawcami.

Za okres wstrzymania zaplaty z powodu okreslonego w pkt 14 odsetki za op6znienie nie przystuguja.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy wszystkie osoby ktore wykonywac
beda czynnosci faktyczne zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w SWZ ktorych realizacja polega
na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
sg zatrudnione na podstawie umowy o praceg.

Wykonawca w terminie 10 dni przed przystgpieniem do robdt bedzie zobowiazany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia o0sob poprzez przedlozenie
oswiadczen w/w zatrudnionych, potwierdzajacych iz zatrudnieni sg oni na podstawie umowy o pracg
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
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3. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego w terminie 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia 0s6b o ktérych mowa w ust.2

4. W przypadku nie przedstawienia w terminach o ktorych mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu i Sposobu
zatrudnienia oraz oswiadczen Wykonawca kazdorazowo =zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokosci 1 000 zt. (stownie: jeden tysiac ztotych)

5. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest zastgpienie
w/w osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem ze spelnione zostang wszystkie wymagania
co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia okre$lone przez Wykonawce w ofercie

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych o ktérych mowa w ust 4 i 5
z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa
W 83 ust. 1, tf. ceerireiiiniiniiinnnn Zb (stownie: ... zh)
Wormie @ ......oooiiiiiii,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady.

3. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi moze dokona¢ zamiany
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

§11
KARY UMOWNE
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest obowigzany
do zaptaty kary umowne;j:

1) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokoséci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w § 2 ust. 1
niniejszej umowy),

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

4) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien
opoOznienia,

5) za nieprzedlozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub zmian takiej umowy w terminie 7
dniu od jej zawarcia, w wysokos$ci 300 ztotych za kazdy dzien opdznienia,

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 300 zlotych za kazdy dzien opdznienia,
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7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoéci 300 ztotych
za kazdy dzien opoznienia.

1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §3 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci
0 powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2) W terminie 6 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie
jezeli Wykonawca:

a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
do podjecia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢ uczyni zadaniu Zamawiajacego.

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonanie robét na okres dtuzszy niz 3 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 3 dni roboczych od dnia
dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dodawanie terminu zakonczenia
robot,

d) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru.

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
moégl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,
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4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§13
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji wykonania przedmiotu umowy na okres ......................
(zgodnie z oferta Wykonawcy) lat od dnia odbioru koncowego.

2. Bieg terminu wskazanego w ust. 1 rozpocznie si¢ od daty zakonczenia robdt potwierdzonej protokotem
odbioru lub od daty potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

4. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady przedmiotu umowy
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
Z przeznaczenia.

5. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia
ich ujawnienia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego,
to Zamawiajagcy moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad zostanie w takim przypadku pokryty z kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy lub Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu
ww. kosztow po otrzymaniu wezwania do zaplaty w terminie 21 dni od dnia otrzymania przedmiotowego
wezwania.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§14
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron 1 wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej przedstawionym zakresie:

1. Zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg
lub uniemozliwiajg prowadzenie robot,

2) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co moze powodowaé brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

3) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,
zgod, pozwolen od o0sob trzecich lub wlasciwych organow.

2. W przypadku postanowien, ktore majg zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi
w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacymi potrzebe zmiany umowy. Zmiany wysokosci podatku
VAT.

3. Zmiany w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu
wykonania umowy w przypadku:

10
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1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych niz wykazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,

2) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych, odbiegajacych
W sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

4) wystapienia warunkow terenu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu w szczegodlnosci na zmiany obowiazujacego prawa, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji, z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami.

4. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia
zadanej zmiany.

6. Wniosek w sprawach o ktérych mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajagcemu
niezwltocznie, jednakze nie pozniej niz 14 dni roboczych od dnia w ktérym Wykonawca dowiedziat
si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
0 braku akceptacji zmiany.

§ 15
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutlu niniejszej umowy, begda rozstrzygane przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
nie stanowig inaczej.

§16
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazde;j

ze stron.

Zataczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia

2. Specyfikacja Warunkow Zamowienia
3. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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