

Jarosław, dnia 13.04.2022 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16

37-500 Jarosław

NIP – 7921794406, REGON – 650894385

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO : DAG/ZO/20/03/22

Zamiana w dokumencie „Zapytanie ofertowe”

Zapis na str. 2 o treści:

Termin realizacji zamówienia : **21 dni od daty zawarcia umowy.**

otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia : 21 dni od daty zawarcia umowy w zakresie zadania 1 i 3, oraz do 20 czerwca 2022 r. w zakresie zadania 2.

Zamiana w dokumencie „Załącznik nr 1 Formularz oferty”

punkt 8. Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia: **21 dni od daty zawarcia umowy.**

otrzymuje brzmienie:

punkt 8. Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy w zakresie zadania 1 i 3, oraz do 20 czerwca 2022 r. w zakresie zadania 2.

UWAGA! Ofertę należy złożyć na zaktualizowanym załączniku nr 1 „Formularz Oferty”

Zamiana w dokumencie „Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Zapis na str. 2 o treści:

Termin realizacji zamówienia : **21 dni od daty zawarcia umowy.**

otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia : 21 dni od daty zawarcia umowy w zakresie zadania 1 i 3, oraz do 20 czerwca 2022 r. w zakresie zadania 2.